

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल वृत्त कार्यालय दुर्ग

पु.क. 1201/उपा./वृत्त/निवि.शा./2021
प्रति.

दुर्ग, दिनांक 05/10/2021

कार्यपालन अभियंता
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संभाग-कवधा (छ.ग.) ।


विषय:- निविदा की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने बाबत।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रं. 897 दिनांक 05.10.2021

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि अटल विहार योजना बीजाभाट, जिला-बेमेतरा में वॉटरवाडी निर्माण कार्य एवं अटल विहार योजना बीजाभाट, जिला-बेमेतरा में 05 नग गार्डन निर्माण कार्य हेतु प्रकाशित विज्ञापन में निविदा तिथि 05.10.2021 तक किसी भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लेने के कारण निविदा तिथि बढ़ाये जाने हेतु आपके द्वारा संदर्भित पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः आपके निवेदन अनुसार निविदा तिथि दिनांक 05.10.2021 को संशोधित करते हुए दिनांक 08.10.2021 तक बढ़ाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः संशोधन सूचना मण्डल वेबसाइट www.cghb.gov.in में अपलोड करने हेतु तत्काल कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को सूचित करें।



उप आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
वृत्त-दुर्ग